Znak postgpowania 1/UZP/18
Zatacznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamodwienia.

Przedmiot zaméwienia okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowigcy czes¢ skladowg
zalacznika nr 1 do SIWZ oraz dodatkowe wytyczne zawarte w pkt.IT niniejszego dokumentu.

I. Zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagan Zamawiajacego przedstawionych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej PFU), ktory opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajacego
stawlane przedmiotowej inwestycji, z zastosowaniem obowiazujacych przepisow oraz z
uwzglednieniem ponizszych informacji i zalecen:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" kompletne;j
wielobranzowej dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy i modernizacji pomieszczen
Bloku Porodowego Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach, a nastepnie wykonanie robot
budowlanych oraz instalacyjnych wg wykonanego i zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu.
Zamowienie obejmuje takze dostawg, montaz i uruchomienie urzadzen trwale zwiazanych z
konstrukcja budynku.

Zadanie inwestycyjne zostalo podzielone na 2 etapy podlegajace odrebnemu rozliczeniu
finansowemu za ich wykonanie:

- Etap nr 1 — opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy i
modernizacji  pomieszczen Bloku Porodowego oraz zlozenie w imieniu Zamawiajgcego do
wlasciwego miejscowo organu nadzoru budowlanego, kompletnego wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe.

- Etap nr 2 — Wykonanie modernizacji i przebudowy pomieszczen Bloku Porodowego oraz
zlozenie w imieniu Zamawiajacego do wlasciwego miejscowo organu nadzoru budowlanego,
kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Etap nr 1

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania dokumentacji projektowej na podstawie Programu
Funkcjonalno -Uzytkowego oraz koncepcji stanowiacej czes¢ graficzna do PFU. Zamawiajacy
wymaga przedlozenia do akceptacji projektow wykonawezych i szczegbtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych , w aspekcie ich zgodnosci z
ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego, koncepeji i warunkami umowy.

Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projekty powinny zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno—uzytkowe, konstrukcyjne,
materialowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegotow i detali wraz z dokladnym
opisem.

Projekt powinien by¢ spdjny i skoordynowany we wszystkich branzach oraz zawiera¢ protokot
koordynacji  migdzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantow branzowych
uczestniczacych w realizacji zamowienia.

Projekt architektoniczno-budowlany powinien by¢ uzgodniony pod wzgledem zgodnosci z
obowiazujacymi przepisami pozarowymi, sanitarno-higienicznymi i bezpieczenstwa i higieny pracy
z rzeczoznawcami posiadajacymi odpowiednie uprawnienia w niezbednym zakresie.
W zakresie opracowania projektow budowlanych Wykonawca ma obowiazek:

— zastosowania si¢ do obowigzujacych przepisow (w  tym w szczegdlnosci



przeciwpozarowych oraz BHP i ergonomii) i norm,
— opracowania koniecznych inwentaryzacji. opinii konstrukeyjnych, projektu budowlanego
zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego,

- pefnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego,
- dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, we wlasciwych urzgdach oraz poniesienie
zwigzanych z tym kosztow, wszystkich niezbednych zgloszen administracyjnych, przeprowadzenia
uzgodnien,uzyskania pozwolen i decyzji, w tym pozwolenia na budowe,
- uzyskania na wilasny koszt wszelkich materialtéw i badan koniecznych dla wykonania
dokumentacji projektowej i prowadzenia robét budowlanych (np. mapy dla celow projektowych,
Wypisy, wyrysy, itp.),
- uzyskiwania w imieniu Inwestora decyzji, opinii i przeprowadzenia uzgodnien,
- opracowania wytycznych do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie ich
Zamawiajgcemu,
- wykonawca projektu ma obowiazek, przy zachowaniu parametrow okreslonych w PFU i SIWZ
zaoferowac rozwigzania techniczne, technologie, sprzet, urzadzenia, ktére na etapie uzytkowania i
eksploatacji zrealizowanego obiektu i dostarczonego sprzetu beda przedstawialy najkorzystniejsze
koszty eksploatacji i uzytkowania,
- ustanowienia koordynujacego prace zespolu projektowego. ktéry bedzie mial staly kontakt z
Zamawiajacym i wyznaczonymi przez Zamawiajacego przedstawicielami nadzoru inwestorskiego,
- uwzglednienia w cenie wszelkich kosztéw nadzoréw, opinii i sporzadzenia dokumentacji
wymaganych przez wladcicieli sieci, terenu, zieleni lub urzadzen.

Zakres wymaganej dokumentacji projektowej w szczegdlnosci obejmuje:

. Projekt architektoniczno-budowlany

. Projekt wykonaweczy architektoniczno-konstrukcyjny,

. Projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w tym:

- projekt wymiany tablic rozdzielczych i wewnetrznej linii zasilajacej (wlz)

. projekt instalacji o$wietlenia podstawowego i zasilania gniazd wtykowych,

. projekt instalacji sitowej i technologiczne;j

. instalacji oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, nocnego

. projekt instalacji przyzywowe;.

. Projekt wykonawezy wewnetrznych instalacji teleinformatycznych,

. Projekt wykonawcezy wewngtrznych instalacji sanitarnych, tym:

. projekt instalacji wod-kan

. projekt wewngtrznych instalacji c.o.

. projekt wodociagowej instalacji p/poz

- projekt wentylacji wyciggowej i nawiewno-wywiewnej

. projekt wewnetrznych instalacji gazow medycznych

. Kosztorysy inwestorskie we wszystkich branzach,

. Zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji,

- Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robot budowlanych i instalacyjnych,

10. Dokumentacja powykonawcza

Zamawiajacy wymaga przekazania w/w dokumentacji w wersji papierowej — 4 egzemplarze oraz w
wersji elektronicznej (pdf i dwg — 1 egzemplarz)

Etap nr2 -

Wykonanie prac budowlanych

Wykonawea przez rozpoczgciem kazdego etapu robot zobowiazany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i
Nadzor autorski zestawienia materialow, wyrobow i urzadzen przeznaczonych do wbudowania.
Musza one by¢ zgodne z wykazem przewidzianych w dokumentacji projektowej materialow,
wyrobow i urzgdzen (produktow).

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany produktow tylko w sytuacji ich niedostgpnosci na
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rynku.Taki fakt Wykonawca zobowiazany jest udowodni¢, a Nadzor Inwestorski i Nadzor autorski
potwierdzi¢ to na pismie. Parametry zamienianych produktow nie moga by¢ gorsze niz wynikajace
z PFU. Zamawiajacy zobowiazuje sie dokonaé¢ zatwierdzenia zmiany takiego produktu bez zbedne;j
zwloki,

Po stronie Wykonawcy jest dokonanie wszystkich niezbednych zgloszen 1 uzyskanie dopuszczen.
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp., beda
zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Wykonawczej opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajacego.

Dostarczane urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe, kompletne, po zainstalowaniu i uruchomieniu
gotowe do pracy bez zadnych dodatkowych zakupéw i inwestycji.

Wszystkie prace zwiazane z dostawa, uruchomieniem i instalacjg urzadzen objetych zakresem
zamOwienia zrealizowane zostang przez osoby wykwalifikowane, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i bezpieczenstwa.

Niezwlocznie po dostawie Wykonawca zobowigzany jest zamontowaé i uruchomi¢ dostarczone
urzgdzenia oraz podiaczy¢ do systemoéw szpitalnych.

[I. Dodatkowe wytyczne Zamawiajacego, zmieniajace PFU:

I. Zamawiajacy rezygnuje z montowania w pomieszczeniach Bloku Porodowego lamp
bakteriobdjczych,

2. Zamawiajacy rezygnuje z gniazd 3 fazowych na rzecz gniazd jednofazowych oraz nie
wydzielanie gniazdek DATA,
Zamawiajacy  rezygnuje z paneli nadtézkowych, a ponadto nakazuje wykorzystanie
polaczen telefonicznych celem zapewnienia koniecznej komunikacji wewngtrznej w miejsce
projektowanego INTERKOM-u z tym, ze Wykonawca zobowiazany bedzie rozbudowaé
centrale telefoniczng o dodatkowe numery wewnetrzne w odpowiedniej dla tych potrzeb
technologii (VoIP lub tradycyjne modut z kartami rozszerzen) — w zaleznosci od ilosci
nowych numeréw wewngtrznych nalezy wybraé najbardziej optacalne rozwigzania
rozbudowy,

4. Zamawiajacy rezygnuje ze szklenia zestawami szyb zespolonych dwukomorowych,

wskazanego w PFU w poz.4.8.4,

Zamawiajagcy w odniesieniu do drzwi przeciwpozarowych nakazuje zaprojektowanie

zamkow awersyjnych na prad staty.

6. Instalacja telefoniczna obecnie nie ma polaczenia z siecig komputerowa (strukturalng);
Zamawiajacy odstgpuje od instalacji polaczenia swiattowodowego; nalezy doprowadzi¢
przewody sieci telefonicznej we wskazane, nowo projektowane punkty. Nowe punkty
telefoniczne nalezy skoordynowa¢ z pkt. 3 jw. — czyli wzig¢ pod uwagg rozbudowe centrali
telefonicznej.

7. Zamawiajacy nakazuje, by zaprojektowaé i wykonaé niezalezny system monitoringu
wizyjnego CCTV, obejmujacy obserwacje pacjentek oraz ciggi komunikacyjne, gdzie
rejestrator wraz z monitorem podgladu bedzie umiejscowiony w pomieszczeniu pielegniarek
na Bloku Porodowym.

8. Nowe gniazda komputerowe zostang bezposrednio podigczone do istniejacej infrastruktury
sieci komputerowej szpitala, odstgpuje sie wigc od tworzenia oddzielnego punktu
dystrybucyjnego oraz potaczenia $wiattowodowego. Wykonawca dostarczy i zamontuje
nowy switch 1GB NETGEAR oraz patchpanel z iloscia portow odpowiadajacym ilosci
gniazd RJ 45 rozlokowanych w Bloku porodowym. Model switcha oraz patchpanela nalezy
ustali¢ z dziatem IT.

9. Na korytarzach odpowiednio nalezy oznakowaé lokalizacje istniejacych w przestrzeni
migdzy stropowej zaworow odcinajacych poszezegolnych instalacji: wody zimnej, c.w.u.,
co. gaz.med., p.ppoz.hydrantowych- w taki sposéb aby umiesci¢ tabliczk¢ wykonang z PCV

(98]

n



11.

13,

16.
- Wiaczenie si¢ do wody zimnej i cieplej znajduje si¢ obecnie na poziomie ,,-1” obok Izby

18.

L4,
20.

23,
24,

z opisem graficznym lub stownym, na $cianie przy podsufitce podwieszanej.

- Z uwagi na fakt, iz obowiazujacg forma wynagrodzenia jest cena ryczaltowa zawierajaca

wszelkie koszty zwiagzane z realizacja zadania opisanego w siwz i PFU, to Zamawiajacy
odstepuje od sporzadzania przedmiarow,

Zamawiajacy dopuszcza w ramach obowigzujacych unormowan prawnych, racjonalnosci
ckonomicznej lub funkcjonalnej mozliwo$¢ zmian powierzchni niektorych pomieszczen,
zmian w ich rozmieszczeniu i wprowadzenie innych rozwigzan okreslonych przez
Zamawiajgcego; jezeli zmiany wymagajg zgody na tzw. odstepstwa wiasciwych organow, to
Wykonawca powinien o nie wystapi¢.

- Zamawiajacy modyfikuje PFU w ten sposéb, ze na str.10, pkt.1.2 dot. obowiazku

wykonania wizji zostaje skreslony ( Zamawiajacy wyznaczyl bowiem wizj¢ na dzien
5.11.2018r., w ktérej udzial nie jest obowiazkowy), a na str. 8 w pkt.1.1 dodaje sie stowo
,,opinii”,

w pkt.4.8.2 PFU, w czgéci ,,sale porodowe, stanowisko resuscytacji noworodka, magazyn
materiatlow sterylnych” zapis ,(...) do wysokosci sufitu podwieszanego, a na niektérych
fragmentach Scian(...)” zastgpuje sic w ten sposob, ze otrzymuje on brzmienie ,(...) do
wysokosci sufitu podwieszanego na wszystkich $cianach(...)”

. Zamawiajacy nie dysponuje miejscem na wentylatorownig; centrale klimatyzacji nalezy

umiesci¢ na dachu tzw. nizszym, znajdujacym sie bezposrednio nad blokiem porodowym,

. Zamawiajgcy obecnie nie posiada wydzielonych stref przeciwpozarowych w obrebie bloku

porodowego; przewidziany zakres projektowy i zwiazane z nimi roboty budowlane beda
wymagaly akceptacji rzeczoznawcy ppoz., a wszystkie opinie i koszty z tym zwiagzane
spoczywac beda na wykonawcy; drzwi przeciwpozarowe obecnie znajduja si¢ tylko przy
wejsciu na klatke schodowa.

w obregbie bloku porodowego znajduje si¢ hydrant wody pozarowe;j,

Przyje¢ i z tego miejsca przewidziane tez jest wlaczenie; obecnie w instalacji wodnej jest
cyrkulacja. Obecne cisnienie w sieci wynosi 4 bary

dostgpna moc elektryczna wynosi 50 kw; z uwagi na nawilzanie, chlodzenie konieczna
bedzie dodatkowa moc, ktéra zapewni Zamawiajacy poprzez wykonanie nowej instalacji z
podstacji nn.

cieplo technologiczne o statych parametrach jest dostepne przez caty rok

piony kanalizacyjne na bloku porodowym sa obecnie wyprowadzone ponad tzw. niski dach;

jezeli zaistnieje potrzeba wyprowadzenia dodatkowych pionow kanalizacyjnych, to

Zamawiajacy przewiduje wyprowadzenie ich réwniez ponad tzw. niski dach,

- projektowana instalacja klimatyzacji oraz sufity podwieszane spowodujg obnizenie

wysokosci pomieszezen ( obecna ich wysokos¢ to 2,97 m) i bedzie wymagata uzyskania
przez wykonawceg zgody na odstepstwa od obowigzujacych przepisow,

- Zamawiajacy przewiduje klimatyzacje jednostkowg : 10 jednostek plus agregaty

wyprowadzone na tzw. niski dach; jednostki montowane beda w 5 salach porodowych, w
sali mieszczacej stanowisko pielegniarek i resuscytacje noworodka, w dyzurce pielegniarek
I na sali 16zkowej poporodowej; dodatkowo wymaga to kabla z 16mm kw. 100 mb, oraz
tablicy rozdzielczej z zabezpieczeniami 10 x 25 A.

sie¢ istniejacej instalacji kanalizacji, ¢.o., wentylacji — nie jest zinwentaryzowana,

instalacja c.o. na Bloku Porodowym moze byé wylaczona bez wylaczenia ogrzewania
pozostatej czg¢sci szpitala,

- Zamawiajacy weryfikuje uklad funkcjonalny przedstawiony w zalaczniku graficznym do

PFU (tzw.plan) w nizej opisany sposob:

w opisie wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowych (1.3 PFU) w czgsci zabiegowej — zespol
porodowy przewiduje si¢ 5 jednoosobowych sal porodowych z tazienkami, a nie 4 sale.
pkt.2.3 PFU zmienia si¢ w ten sposob, ze co najmniej 1 sala porodowa musi by¢ dostepna i
przystosowana dla pacjentéw niepelnosprawnych



* zamienia si¢ usytuowanie sali lozkowej poporodowej, ktora znajdowaé bedzie si¢ w
miejscu sali porodowej, na planie pierwszej z lewej strony Bloku Porodowego; sala
porodowa bedzie natomiast ulokowana na miejscu sali 16zkowej poporodowe;j,

* zamienia si¢ usytuowanie pokoju przedporodowego , ktéry znajdowaé sie bedzie w czgsei
dyzurki  pielegniarek; dyzurka pielegniarek  zostaje  przeniesiona do pokoju
przedporodowego,

* W pozostalej czesci dyzurki pielegniarek i w czesci korytarza zostana usytuowane
pomieszczenia nalezace do strefy gospodarczej ( porzadkowe, brudownik, magazyn, wezel
sanitarny),

*  wmiejscu strefy gospodarczej zostanie urzadzona 5 sala porodowa z tazienka 1 wanna.

* drzwi w przejsciach  pomigdzy salami porodowymi, sala poporodowa, stanowiskiem
piclggniarek winny by¢ przeszklone (mleczna szyba) i przesuwne: drzwi winny by¢
usytuowane w jednym ciagu nieprzerwanym komunikacyjnym.

Informacje dodatkowe:

I. Wykonawca zobowiazany jest do nie zakidcania pracy Szpitala ponad miare ( obiekt czynny cala
dobe, we wszystkie dni tygodnia); roboty powinny by¢ prowadzone w godzinach od 7.00 — 22,00
kazdego dnia od poniedziatku do piatku, a w soboty od 7,00 — 16,00. Roboty ucigzliwe ( np.
powodujace nadmierny hatas) maja by¢ prowadzone po uprzednim uzgodnieniu godzin pracy z
Zamawiajacym.

2. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego uprzatania terenu robdt i niezwlocznego naprawiania
wyrzadzonych szkod.

3. Kosztorysy inwestorskie winny by¢ zgodne z wynagrodzeniem ryczattowym wskazanym w
ofercie i bedg przediozone Zamawiajacemu wraz z dokumentacja projektowa, najpdzniej w dacie
przekazania decyzji zezwalajgcej na budowe.

4. Zamawiajacy zawrze z Wykonawca porozumienie dotyczace koordynacji dzialan w zakresie
BHP.

5. Aranzacja wnetrz, w tym wytyczne kolorystyczne dla posadzek, $cian, sufitow, drzwi oraz
clementow wykonczeniowych ( odbojoporgcze, rolety, plytki podlogowe i $cienne, wyktadziny
etc.)- wymagaja akceptacji Zamawiajacego,

6. W czasie trwania 2 etapu umowy Zamawiajacy dostarczy urzadzenia medyczne, a ich montaz
wymaga koordynacji prac pomigdzy Dostawca a Wykonawcg oraz uprzedniego uwzglednienia w
dokumentacji projektowej stosownych podiaczen zwigzanych z miejscem ich usytuowania.

Gliwice 13.11.2018r.



